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[bookmark: _Toc177482044]10.1. Vispārīgas prasības
	[bookmark: _Toc177482045]Prasības. Vispārīga informācija 
	 
	 
	Norādījumi klientiem
	 
	 
	 

	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidne

	 
	 
	1. Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
	 
	 
	 

	Redakcija: 0.99.
Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl
	 
	 
	2. Neobligātas prasības rozā laukos. Dzēst jautājuma zīmi C ailē, 
ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. 
Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, 
un turpmāk norādīto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta.

	
	
	
	3. Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, 
koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.
	 

	
	 
	 
	4. Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili.
	 

	[bookmark: RANGE!A6:H40]ID
	Apraksts 
	Vērtība
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums 
klientiem
	Paskaidrojums pretendentiem 
	Verifikācija/
validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas

	Objekts un projekta ilgums

	1.1.
	Objekta(-u) apraksts
	Sk. .... pielikumu
	 
	Sagatavojiet pielikumu, kurā katram objektam norādiet: adresi, jumta/zemes apzīmējumu, objekta fotoattēlus, aplēsto līdzstrāvas elektroenerģiju, tīkla pieslēgumu, jumta noslogojumu utt.
	 
	 
	 

	Primārie mērķi. Saules enerģijas iekārta 

	1.2.
	Ierosināto saules enerģijas paneļu līdzstrāvas jaudai jābūt lielākai par: 
	... kWp 
	 
	Sk. priekšizpēti
	Visu uzstādāmo saules enerģijas paneļu kopējā kombinētā maksimālā jauda, pamatojoties uz jaudu standarta testa apstākļos saules enerģijas paneļu datu lapā priekšpusei (vienpusējs). 
	1) Saules enerģijas paneļu datu lapa; 2) FE uzstādīšanas simulācijas ziņojums sagatavots, izmantojot apstiprinātu programmatūru (piemēram, PVsyst, PV*SOL u. c.)
	Piedāvājums nav derīgs

	1.3.
	FE iekārtas(-u) saražotajai elektroenerģijai kWh 1. gadā jābūt lielākai par:
	... kWh
	 
	Sk. priekšizpēti, kurā izmantota “P50 vērtība” (vidējais ienesīgums ilgākā periodā) simulācijas periodam no 2010. līdz 2020. gadam saskaņā ar datubāzi...
	Attiecas uz P50 vērtību simulācijas periodā no 2010. līdz 2020. gadam saskaņā ar datubāzi...). Simulācijas ziņojums par ierosināto FE iekārtu 1. gadā, kura pamatā ir nominālais starojums = vidējā ilgtermiņa prognoze, “P50” ar atzītu programmatūru (PVsyst, PV*SOL vai līdzīgu paketi). 
	Simulācijas ziņojums par ierosināto FE iekārtu
	Piedāvājums nav derīgs

	1.4.
	FE iekārtas maiņstrāvas jaudai jābūt mazākai par:
	... kW
	?
	Neobligāta prasība, ja jāņem vērā, piemēram, esošā tīkla pieslēguma lielums. Ņemiet vērā: SDE++ projektos tīklam var pieslēgt ne vairāk kā 50 % no kopējās līdzstrāvas paneļa jaudas. 
	To var panākt, ierobežojot invertorus līdz noteiktai jaudai. 
	Ex post, izmantojot Scope 12 pārbaudi
	Piedāvājums nav derīgs

	1.5.
	Tehniskā apkope un uzraudzība
	Pirmajos 2–4 gados
	?
	Neobligāta prasība (bieži piemērota, ieteicama) nodrošināt uzstādītāja veiktu tehnisko apkopi un uzraudzību pirmajos 2–4 gados
	 
	 
	Piedāvājums nav derīgs

	Drošība

	1.6.
	Elektroinstalācija jāprojektē un jākonstruē saskaņā ar NEN 1010. 
	 
	
	 
	
	Ex post, izmantojot Scope 12 pārbaudi
	Darbuzņēmējam saprātīgā termiņā jānodrošina, ka iekārta atbilst NEN 1010 prasībām, pretējā gadījumā klients to dara uz darbuzņēmēja rēķina.

	1.7.
	Darbuzņēmēja SCC sertifikāts
	 
	 
	 
	Uzņēmumiem jābūt SCC sertifikātam (darbuzņēmēju drošības sertifikāts), ja tie veic šādas darbības: stiprinājumu sistēmu uzstādīšana, saules enerģijas paneļu uzstādīšana, elektrotehniskie darbi. 
	Būvniecības posmā pēc klienta pieprasījuma jāuzrāda būvuzrauga SCC sertifikāts.
	Pārtraukt darbu un piesaistīt būvuzraugu, kam ir SCC sertifikāts, jebkādas papildu izmaksas jāsedz darbuzņēmējam.

	1.8.
	Drošība – darba drošība augstumā (> 250 cm). Lai darba ņēmēji varētu droši pārvietoties, paneļus nedrīkst novietot 2 metru attālumā gar jumta malu, un, strādājot augstumā, ir jāgarantē pienācīga drošība.
	 
	 
	 
	SOS (darba uzraugu drošība) SCC sertifikāts. Saskaņā ar Darba nosacījumu likuma 3.16. punktu darba ņēmēji un darba devēji ir kopīgi atbildīgi par darba drošību augstumā. 
	FE uzstādīšanas plāns (izklājuma rasējumi).
	 

	1.9.
	Drošība – jāievēro spēkā esošie tiesību akti un direktīvas par drošību un veselības aizsardzību darbā.
	 
	 
	 
	Tie ir šādi: 1) Darba nosacījumu likums, Dekrēts par darba apstākļiem, Noteikumi par darba apstākļiem; 2) Eiropas direktīvas par: veselības aizsardzību un drošību (89/391/EEK); darba drošību pagaidu vai pārvietojamajos būvlaukumos (92/57/EEK); smagām kravām (90/269/EEK); individuāliem aizsardzības līdzekļiem (89/656/EEK); darba aprīkojumu (2009/104/EK); aizsardzību pret vibrāciju (2002/44/EK); mašīnām (2006/42/EK). 
	 
	 

	1.10.
	Elektrodrošība – drošs darbs ar elektroinstalācijām: saskaņā ar standartu NEN 3140 (< 1,5 kV līdzstrāva un < 1 kV maiņstrāva) vai NEN 3840 (> 1,5 kV līdzstrāva vai > 1 kV maiņstrāva)
	 
	 
	 
	NEN 3140: “attiecīgās prasības attiecībā uz zemsprieguma iekārtu ekspluatāciju”. NEN 3840: “attiecīgās prasības attiecībā uz augstsprieguma iekārtu ekspluatāciju”.
	 
	 

	1.11.
	Elektrodrošība. Personām, kas strādā ar elektriskajiem savienojumiem, jābūt sertificētiem elektriķiem. 
	 
	 
	 
	Objektu apsaimniekotājiem jābūt profesionāli kompetentiem un ar nepieciešamajiem sertifikātiem. Darbuzņēmējiem ir jābūt iekārtas pārvaldītājam, kuram ir nepieciešamie sertifikāti un par kuru ir jāpaziņo klientam, tostarp sniedzot viņa kontaktinformāciju. Klientam ir jāinformē darbuzņēmējs par pieslēgšanas un atslēgšanas procedūrām un citām darba procedūrām. 
	 
	 

	Darbuzņēmēja pieredze un zināšanas

	1.12.
	Pieredze FE projektos
	Trīs salīdzināmi projekti ir īstenoti apmierinoši
	 
	 
	Trīs projekti pēdējo četru gadu laikā, kuru apjoms ir vismaz 30 % no paneļu skaita šajā projektā
	Norādīt šādu pieredzi un pierādīt klientu apmierinātību, sniedzot atsauces uz iepriekšējiem klientiem vai izmantojot Scope 12 galīgo ziņojumu, ko sniegusi neatkarīga persona
	 

	Darbuzņēmēja apdrošināšana

	1.13.
	CAR (visu būvdarbu risku) apdrošināšana 
	 > 1 miljons EUR 
	 
	CAR apdrošināšana sedz riskus laikā, kad darbuzņēmējs veic darbu. Apdrošinājuma summa ir vismaz 1 miljons EUR un vismaz tikpat liela kā paredzamā līguma vērtība. Dažos gadījumos apdrošinājuma summas ir iekļautas vispārīgajos pirkuma noteikumos, un tādā gadījumā šo summu var izmantot arī šajā gadījumā. Ņemiet vērā: klients var arī pats iegādāties CAR apdrošināšanu. Sk. arī vispārīgos pirkuma noteikumus.
	 
	 Pirms būvniecības sākšanas pēc klienta pieprasījuma uzrādīt CAR apdrošināšanas polisi 
	Nekavējoties pārtraukt darbu, ja nav noslēgts apdrošināšanas līgums

	1.14.
	Uzņēmējdarbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, AVB)
	 10 miljoni EUR 
	 
	Sedz zaudējumus, ko nodarījuši darbuzņēmēja darbinieki vai izstrādājumi. Tas var būt gan nenozīmīgs kaitējums, gan liels kaitējums (tostarp traumas). 
	 
	Pirms būvniecības sākšanas pēc klienta pieprasījuma uzrādīt AVB polisi
	Nekavējoties pārtraukt darbu, ja nav noslēgts apdrošināšanas līgums

	Kvalitāte 

	1.15.
	Sistēma jāprojektē un jāīsteno saskaņā ar ISSO saules enerģijas rokasgrāmatas jaunāko redakciju (Handboek Zonne-energie, Hbze, piemēram, 2022. gads)
	 
	?
	Šo prasību pēc izvēles var iekļaut attiecībā uz projektiem, kas mazāki par 1 MWp. Nav nepieciešama attiecībā uz īpašiem vai liela mēroga projektiem, ko īsteno lieli/starptautiski EPC darbuzņēmēji.
	 
	 
	 

	Atkritumu apglabāšanas maksa un darbmūža beigas

	1.16.
	OPEN fondā (Stichting OPEN) jāveic maksa par saules enerģijas paneļu likvidēšanu darbmūža beigās (ar piegādātāja starpniecību).
	 
	 
	No 2023. gada 1. jūlija šī maksa ir iekļauta vairumtirgotāju un citu importētāju rēķinos. 
	Ja saules enerģijas paneļus importē darbuzņēmējs, kurš tādējādi kļūst par likumīgu “ražotāju”, klients reģistrējas OPEN fondā. Tiklīdz tas ir izdarīts, tiek pildīti administratīvie pienākumi, proti, ražotāja deklarācijas iesniegšana un atkritumu apsaimniekošanas nodevas samaksa. Iegādājoties saules enerģijas paneļus no Nīderlandes uzņēmuma, piemēram, vairumtirgotāja, darbuzņēmējam ir jāpārliecinās, vai Nīderlandes uzņēmums ir OPEN fonda biedrs. Pārskats par visiem reģistrētajiem izstrādājumiem ir atrodams OPEN fonda tīmekļa vietnē. 
	Ex post, neobligāti: pārbaudiet rēķinu par piegādātajiem saules enerģijas paneļiem.
	 

	Darba nosacījumi, atbilstība noteikumiem

	1.17.
	Jāievēro uzstādīšanas instrukcijas, ko sniedz saules enerģijas paneļu, invertora(-u) un stiprinājumu piegādātāji/ražotāji. 
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	1.18.
	Jāievēro Nīderlandes darba tiesību aktos noteiktie darba nosacījumi Nīderlandē, tostarp attiecībā uz migrējošiem darba ņēmējiem. 
	 
	 
	 
	Ja izmanto migrējošu darba ņēmēju pakalpojumus, klientam ir jānodrošina pienācīgs mājoklis un atalgojums, un nedrīkst pārsniegt likumā noteikto darba laiku. Izmitināšana: ja izmanto migrējošu darba ņēmēju pakalpojumus, starp šiem darba ņēmējiem un klientu nedrīkst būt tieša vai netieša finansiāla atkarība attiecībā uz izmitināšanu. Pat tad, ja darba ņēmēji tiek nodarbināti ar pagaidu darba aģentūras starpniecību, starp pagaidu darba aģentūru un darba ņēmēju nedrīkst pastāvēt finansiāla atkarība attiecībā uz izmitināšanu.
	 
	 

	Dažādas neobligātas vispārīgās prasības

	1.19.
	Mātesuzņēmuma garantija. Ja darbuzņēmējam ir vairākuma akcionārs, tam ir jābūt līgumslēdzēja finansiālajam galvotājam.
	 
	?
	Neobligāti Dažkārt tas jau ir iekļauts iepirkuma standarta noteikumos. Alternatīva mātesuzņēmuma garantijai ir strādāt saskaņā ar zema riska maksājuma nosacījumiem. 
	 
	 
	 

	1.20.
	Trešās personas PAN datne
	 
	?
	Neobligāti lielos projektos, kuru jauda ir lielāka par 20 MW. Datu digitālā versija, ko izmanto tādās programmās kā PVsyst un PV*SOL, lai prognozētu saules enerģijas parka saražotās enerģijas apjomu. Neatkarīga PAN datņu pārbaude, lai noskaidrotu projekta snieguma koeficientu un ienesīgumu. 
	 
	 
	 

	1.21.
	Drošības kultūra. ISO45001 vai Drošības kultūras žurnāls, vismaz 3. etaps
	 
	?
	Neobligāti lielos projektos > 20 MWp, kuros iesaistītas lielas īstenošanas organizācijas. 
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	[bookmark: _Toc177482047]Prasības. Būvdarbi 
	 
	 
	Norādījumi klientiem
	 
	 
	 

	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju 
veidne

	 
	 
	1. Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
	 
	 

	Redakcija: 0.99
	 
	 
	2. Neobligātas prasības rozā laukos. Svītrot jautājuma zīmi C ailē, ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, un turpmāk minēto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta. 

	Izdevējs: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3. Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.

	Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl
	 
	 
	4. Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili. 
	 
	 

	ID
	Prasību apraksts
	Kad?
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums klientam
	Paskaidrojums pretendentam
	Verifikācija/validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas

	Termiņi, plānošana un apspriešanās 

	2.1.
	Darbs jāsāk:
	objektā... mēnešu laikā pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas / ...(datums)
	 
	Var iekļaut katra objekta termiņu sarakstu.
	 
	 
	 

	2.2.
	Projekts provizoriski jāpabeidz:
	objektā... mēnešu laikā pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas / līdz ...(datums)
	 
	 
	Provizoriska pabeigšana (“būvdarbi pabeigti”): visi plānotie darbi ir pabeigti, un iekārta principā ir gatava piegādāt elektroenerģiju tīklam. Pēc tam tiks veikta Scope 12 pārbaude. Var iekļaut katra objekta termiņu sarakstu. 
	 
	Ja pabeigšana aizkavējas par vairāk nekā 30 dienām, izņemot gadījumus, kad tas ir pilnībā ārpus līgumslēdzēja kontroles, laikposmā no 1. oktobra līdz 31. martam piemēro kavējuma naudu par katru nokavēto dienu 0,1 % apmērā no piedāvājuma cenas, bet laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim – 0,15 % apmērā. 

	2.3.
	Plānošana – darba plāna izstrāde, apstiprināšana (ar klientu/galalietotāju) un izdošana 
	Pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas, bet pirms īstenošanas sākuma
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4.
	Darbu veikšana saskaņā ar apstiprināto plānu
	 
	 
	
	Plānu var pielāgot pēc apspriešanās un kopīga apstiprinājuma. 
	 
	 

	2.5.
	Dalība klātienes vai darba sanāksmēs, ja klients uzskata, ka tas ir vajadzīgs, lai varētu veikt būvdarbus
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dokumentācija, rasējumi, aprēķini

	2.6.
 
 
 
 
 
 
	Dažādu dokumentu, rasējumu un aprēķinu iesniegšana: 

a) vienas līnijas diagrammas (maiņstrāva, līdzstrāva un savienojums ar esošo iekārtu);
b) FE paneļu izkārtojuma plāns;
c) jumta projektiem: būvniecības/vēja aprēķini;
d) kabeļa jaudas zudumu aprēķins (gan maiņstrāvas, gan līdzstrāvas kabeļi);
	Pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas, bet pirms īstenošanas sākuma
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 

	
	e) saules enerģijas paneļu, invertoru, atbalsta struktūras, kabeļu, mērījumu paneļu datu lapas;
	
	
	
	
	
	

	
	f) jumta projektiem: īstenošanas plāns, tostarp plāns FE paneļu novietošanai uzstādīšanas laikā uz jumta un pacelšanas plāns.
	
	
	
	
	
	

	Riska novērtēšana un izvērtēšana

	2.7.
	Veicamo būvdarbu un pārvaldības pasākumu riska novērtēšana un izvērtēšana
	Pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas, bet pirms īstenošanas sākuma
	 
	 
	Darba nosacījumu likuma 5. pants – darbuzņēmējam jāveic riska novērtēšana un izvērtēšana objektā. Daudzos gadījumos var lielā mērā atkārtoti izmantot iepriekšējās riska novērtēšanas un izvērtēšanas saturu, 10 % satura pielāgojot projektam. 
	Riska novērtēšanas un izvērtēšanas ziņojums
	 

	Darbuzņēmēja īstenošanas darbs

	2.8.
	FE paneļu un stiprinājumu sistēmas piegāde, uzstādīšana un montāža. 
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	2.9.
	Piemērotas elektrosistēmas, tostarp kabeļu, invertoru un saistīto komponentu, kas savienoti ar saules enerģijas paneļiem, piegāde, uzstādīšana un funkcionējošs elektriskais savienojums. 
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	2.10.
	Pieslēgšana esošajam elektrotīkla savienojumam VAI pieslēgšana jaunam elektrotīkla savienojumam
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	2.11.
	FE iekārtas reģistrēšana pie sistēmas operatora un vietnē www.energieleveren.nl 
	 
	 
	 
	 
	Reģistrācijas kopija
	 

	2.12.
	Bruto saražotā apjoma kalibrēta mērītāja pieslēgšanas
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	2.13.
	Citu darbu veikšana, kas izriet no iepriekšējām iedaļām, lai varētu īstenot “turnkey” projektu.
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	2.14.
	Galīgā ziņojuma iesniegšana, ietverot 6.1. prasībā aprakstīto informāciju
	 
	 
	 
	 
	Galīgais ziņojums
	 

	2.15.
	Vajadzības gadījumā iekārtas uzlabošana, līdz ir izpildītas šajā dokumentā noteiktās prasības (piemēram, ja Scope 12 pārbaudē ir konstatētas novirzes no prasībām)
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	2.16.
	Ņemiet vērā: klients organizēs visas saules enerģijas iekārtas neatkarīgu inspekciju saskaņā ar SCIOS Scope 12.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.17.
	Tehniskā apkope un uzraudzība pirmajos 2 (vai 4) gados, kā aprakstīts 7. darba lapā “Prasības – tehniskā apkope un uzraudzība”
	 
	?
	 
	 
	Tehniskās apkopes un uzraudzības ziņojumi
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	[bookmark: _Toc177482050]Prasības attiecībā uz saules enerģijas paneļiem 

	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidne

	Redakcija: 0.99
Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl

Norādījumi klientiem
1. Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
2. Neobligātas prasības rozā laukos. Svītrot jautājuma zīmi C ailē, ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, un turpmāk minēto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta.
3. Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.
4. Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili.
	 

	ID
	Apraksts 
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums klientam
	Paskaidrojums pretendentam
	Verifikācija un validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas
	

	Kvalitāte un drošība
	

	3.1.
	Paneļiem jāatbilst: IEC 61215, IEC 61730–1 un IEC 61730–2. Minimālā II drošības klase saskaņā ar IEC 61730–2.
	 
	IEC 61215 ir minimālā kvalitātes prasība, lai pierādītu, ka panelis darbosies vismaz piecus gadus. IEC 61730 attiecas uz saules enerģijas paneļu elektrodrošības un ugunsdrošības klasi. 
	Standarta prasības – visi regulārie saules enerģijas paneļi, ko piedāvā vairumtirgotāji, atbilst šiem standartiem. Tas ir norādīts datu lapā.
	Galīgā ziņojuma, kurā jāiekļauj saules enerģijas paneļu datu lapa, pārbaude vai Scope 12 pārbaude
	Aizstāti ar saules enerģijas paneļiem, kas atbilst šai prasībai
	

	3.2.
	Elektroenerģijas garantija vismaz 85 % apmērā 25. gadā
	 
	Gandrīz visi standarta saules enerģijas paneļi atbilst šai prasībai. 
	25. gadā panelim joprojām jānodrošina vismaz 85 % apjoma, ko tas saražo, kamēr ir jauns.
	Jaudas garantija, pamatojoties uz galīgo ziņojumu un Scope 12 pārbaudi
	Aizstāti ar saules enerģijas paneļiem, kas atbilst šai prasībai
	

	3.3.
	Līdzstrāvas savienotājiem jābūt MC4 vai MC4-EVO un jāatbilst IEC 62852.
	 
	MC4/MC4-EVO ir visplašāk izmantotais savienotājs, un tā kvalitāte ir pierādīta. 
	Standarts, sk. saules enerģijas paneļu datu lapu. Tomēr jānodrošina, ka visiem līdzstrāvas kabeļiem tiek izmantoti tieši tie paši savienotāji (tas pats ražotājs un tips) un ka tos var iegādāties atsevišķi.
	Saules enerģijas paneļu datu lapa galīgajā ziņojumā un Scope 12 pārbaude
	Aizstāti ar saules enerģijas paneļiem, kas atbilst šai prasībai
	

	3.4.
	Ja izmanto p tipa kristāliskā silīcija elementus, saules enerģijas paneļiem jāatbilst standartam IEC 62804 (izturīgi pret PID). 
	 
	Ja saules enerģijas panelī izmanto p tipa kristāliskā silīcija elementus (piemēram, PERC elementus), iespējamas veicinātas pasliktināšanās (PID) dēļ tā saražotais apjoms var būtiski samazināties. To var novērst ar noteiktiem materiāliem un testēt, izmantojot šo standartu. 
	Ja tiek piedāvāti saules enerģijas paneļi ar p tipa silīcija elementiem (piemēram, PERC), tiem jāatbilst IEC 62804 (norādīts datu lapā). Ņemiet vērā: daudziem citiem saules enerģijas elementu veidiem (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) šīs ietekmes nav, un šis tests nav vajadzīgs. 
	Datu lapa galīgajā ziņojumā un Scope 12 pārbaude
	Aizstāti ar saules enerģijas paneļiem, kas atbilst šai prasībai

	Ilgtspēja 

	3.5.
	Maksimālā oglekļa pēda ir 550 kg CO2 ekv. uz kWp saskaņā ar Francijas vienkāršoto oglekļa novērtējuma (Evaluation carbone simplifiée, ECS) metodi, ko pārvalda Francijas vides aģentūra Adème. Sertifikātam jābūt derīgam būvniecības sākumā, un tam jābūt sagatavotam saskaņā ar Adème pamatnostādnēm CRE4/PPE2. 
	 
	Šis ierobežojums ir tāds pats kā Francijā un uz pusi samazina galveno paneļu oglekļa pēdu, vienlaikus joprojām atstājot plašas izvēles iespējas, ieskaitot Ķīnas 1. līmeņa ražotājus, par zemu papildu cenu. 
	Dokumentā “Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen” [Ilgtspējīgāku saules enerģijas paneļu ilgtspējas aspekti un tirgus apsekojums] ir noteikti ražotāji, kas var izpildīt šo prasību. To var izpildīt arī dažādi citi ražotāji. ECS sertifikātu var pieprasīt ar ražotāja vai vairumtirgotāja starpniecību. 
	Galīgā ziņojuma, kurā jāiekļauj atbilstošs uzstādīto saules enerģijas paneļu ECS sertifikāts, pārbaude vai Scope 12 pārbaude
	Aizstāti ar saules enerģijas paneļiem, kas atbilst šai prasībai

	3.6.
	PFAS nesaturoša aizmugurējā plāksne Piemēram, stikla plāksne (stikla-stikla saules enerģijas paneļi) vai plastmasas aizmugurējā loksne bez fluorpolimēriem. 
	 
	Saules paneļu sastāvā vairumā gadījumu ir PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) vai citi fluora polimēri un pārklājumi. Ražošanas vai izmantošanas laikā šie PFAS materiāli var nonākt vidē (pulvera veidā vai noloboties) un radīt kaitējumu veselībai. Alternatīvas, kas nesatur PFAS, rada mazas papildu izmaksas vai nerada tās vispār.
	Dokumentā “Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen” ir iekļauti saules enerģijas paneļu piemēri, kas atbilst šai prasībai. Jautājiet vairumtirgotājam/ražotājam. Ja izmanto saules enerģijas paneļus ar plastmasas aizmugurējo plāksni un ja datu lapā nav skaidri norādīti aizmugurējā plāksnē izmantotie materiāli, no paneļa ražotāja ir jāsaņem atsevišķs apstiprinājums par to, ka saules enerģijas paneļu aizmugurējās plāksnes sastāvā nav PFS. 
	Galīgā ziņojuma, kurā jāiekļauj saules enerģijas paneļu datu lapa vai sertifikāts, pārbaude vai Scope 12 pārbaude
	Aizstāti ar saules enerģijas paneļiem, kas atbilst šai prasībai
	

	Neobligātas prasības attiecībā uz saules enerģijas paneļiem
	

	3.7.
	Paneļiem jāatbilst: IEC 62716 (izturība pret amonjaku)
	?
	Parasti tas nav nepieciešams, taču ir obligāta prasība lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Izturība pret amonjaku ir būtiska tikai tad, ja ir augsta amonjaka koncentrācija, piemēram, lauksaimniecības dzīvnieku (vistu/cūku/liellopu) novietnēs 
	Iekļauts daudzās datu lapās
	Datu lapa galīgajā ziņojumā un Scope 12 pārbaude
	 
	

	3.8.
	Paneļiem jāatbilst: IEC 61701 (izturība pret sāls miglu)
	?
	Parasti tas nav nepieciešams, taču ir obligāta prasība piekrastes apgabalos. Izturība pret sāļu gaisu (sāls miglu) ir būtiska tikai tad, ja FE iekārta atrodas tuvu jūrai (mazāk nekā 1 km attālumā) 
	Iekļauts daudzās datu lapās
	Datu lapa galīgajā ziņojumā un Scope 12 pārbaude
	 
	

	3.9.
	Aizmugurējās plāksnes krāsa – redzama starp elementiem
	?
	Daudzos projektos tas nav vajadzīgs. “Pilnīgi melnus” paneļus galvenokārt izmanto uz redzamiem, slīpiem jumtiem. Tie ir nedaudz dārgāki, un to veiktspēja ir nedaudz zemāka nekā paneļiem ar baltu aizmugurējo plāksni. Krāsaini saules enerģijas paneļi ir ievērojami dārgāki, un tiem ir zemāka efektivitāte.
	 
	 
	 
	

	3.10.
	Saules enerģijas paneļa rāmja krāsa
	?
	Melni vai krāsaini rāmji bieži vien nav nepieciešami, un tie ir dārgāki.
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	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidne
	 
	 
	1) Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
	 
	 
	 

	Redakcija: 0.99
	 
	 
	2) Neobligātas prasības rozā laukos. Svītrot jautājuma zīmi C ailē, ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, un turpmāk minēto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta. 

	Izdevējs: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3) Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.

	Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl
	 
	 
	4) Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili. 
	 
	 
	 

	ID
	Apraksts 
	Vērtība
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums klientam
	Paskaidrojums pretendentam
	Verifikācija un validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas

	A. Elektroinstalācijas ierīkošana

	4.1.
	Iekārtai jābūt drošai un jāatbilst NEN 1010 un NEN 7250.
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	4.2.
	Tehniskās apkopes vajadzībām sistēmai jābūt aprīkotai ar līdzstrāvas izolatoru. Tam jāatrodas blakus invertoriem vai to iekšpusē. 
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	4.3.
	Nodrošiniet, lai indukcijas cilpas starp pozitīvajiem un negatīvajiem līdzstrāvas (sarkanajiem/melnajiem) kabeļiem būtu mazas. Moduļa kabelis un katras virknes atgriezes kabelis ir novietoti vienā un tajā pašā trasē un atrodas 1 metra attālumā viens no otra.
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	4.4.
	Līdzstrāvas kabeļi jāapzīmē atbilstoši polaritātei (melns/sarkans vai ±) un virknes numuram.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5.
	Jāuzstāda ierīce aizsardzībai pret pārspriegumu (NEN 62305-4: 2011).
	 
	 
	Ierīce aizsardzībai pret pārspriegumu pasargā invertoru no aizdegšanās tieša vai netieša zibens trieciena dēļ.
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	B. Saules enerģijas paneļu pieslēgšana

	4.6.
	Paneļiem, kas kopā pieslēgti invertoram (1 virknē), jābūt vienādam slīpuma leņķim un virzienam. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Invertori

	4.7.
	Invertoriem jāatbilst: EN50524, IEC 61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: FE sistēmu strāvas kondicionētāju efektivitātes mērīšana. EN 50524: PV invertoru datu lapas informācija. IEC 62109: FE sistēmu strāvas pārveidotāju drošība. NEN-EN 50438: Ražošanas mikrostacijas, kas pieslēgtas publiskajiem zemsprieguma sadales tīkliem. EN 60068: vides testēšana, spēja darboties paredzamos transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas apstākļos. 
	 
	 
	Standarta prasības
	Lielākā daļa invertoru atbilst šīm prasībām, kas norādītas datu lapā
	 
	 

	4.8.
	Invertoriem jābūt ražotāja garantijai vismaz:
	5/10 gadus
	?
	 
	 
	 
	 

	4.9.
	Prasības attiecībā uz EMS Invertoriem, saules enerģijas paneļiem un citām iekārtām jāatbilst elektromagnētiskās savietojamības (EMS) prasībām saskaņā ar NEN-EN-EN-IEC 61000–6-2 (imunitāte) un NEN-EN-EN-IEC 61000–6-4 (emisijas).
	
	
	
	
	
	

	4.10.
	Uzstādot uz jumta, invertoram jābūt ar vismaz IP65 rādītāju, ieskaitot aizsardzību pret saules gaismu, un jāatbilst citām ražotāja prasībām.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.11.
	Invertoriem jābūt ar Eiropas efektivitāti ≥ 98 %. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.12.
	Vai nu pašiem invertoriem jābūt aprīkotiem ar lokveida defektu noteikšanas ierīci, vai arī visām saules enerģijas paneļu virknēm, kas pieslēgtas invertoriem, jābūt aprīkotām ar ārēju loka kļūdu konstatēšanas ierīci. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.13.
	Invertora ražotājam jābūt ar labu reputāciju un ISO 9001 un ISO 14001 sertifikātu. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.14.
	Rezerves daļas parasti jāpiegādā 72 stundu laikā (piemēram, izmantojot noliktavu ES) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.15.
	Invertoriem jāatbilst tīkla operatora pamatnostādnēm, jābūt piemērotiem Nīderlandes elektrotīklam un jābūt marķētiem ar CE zīmi (atbilstība ES noteikumiem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.16.
	Invertora maiņstrāvas pusē jāuzstāda slēdzis, lai to varētu izolēt, piemēram, veicot tehnisko apkopi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.17.
	Invertoros jābūt integrētai tīkla atslēgšanas ierīcei, kas atbilst VDE0126–1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.18.
	Attiecībā uz Drenti, Groningenu, Frīslandi, Overeiselu un Gelderlandi: ja saules enerģijas iekārta atrodas Astron aizsardzības zonā (https://www.astron.nl/beschermingszones/), invertoriem jāatbilst Astron prasībām. Skatīt apstiprināto invertoru “balto sarakstu” iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. 
	 
	 
	 
	https://www.astron.nl/beschermingszones/
	 
	 

	4.19
	Starp invertoriem jānodrošina pietiekams attālums saskaņā ar ražotāja prasībām.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.20.
	Invertoru atrašanās vieta ir jāierosina darbuzņēmējam un jānosaka, vienojoties ar klientu.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.21.
	Invertoriem jābūt viegli pieejamiem apkalpošanai un tehniskajai apkopei.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.22.
	Invertoriem jābūt akustiski izolētiem no sienas vai rāmja, lai sienas, konstrukcijas un grīdas nenonāktu saskarē ar troksni.
	 
	?
	Ja troksnis varētu radīt problēmas
	 
	 
	 

	4.23.
	Invertoriem jābūt izturīgiem pret sāls miglu saskaņā ar IEC 60069–2-52
	 
	?
	Ja tie atrodas jūras tuvumā
	 
	 
	 

	4.24.
	Uzstādot uz jumta, invertoram jābūt ar vismaz IP65 rādītāju, ieskaitot aizsardzību pret saules gaismu, un jāatbilst citām ražotāja prasībām.
	 
	?
	IP6x, lai nepieļautu vētru radītus u. c. bojājumus. IPx5, lai nepieļautu, ka pārmērīga tīrīšana ar dārza šļūteni sabojā invertoru.
	 
	 
	 

	4.25.
	Invertoriem jābūt pienācīgi noplombētiem, un tie nedrīkst būt pieejami nepiederošām personām. 
	 
	?
	Lai nepieļautu nepareizu izmantošanu, zādzību vai vandālismu, invertoriem jābūt noplombētiem. 
	 
	 
	 

	D. Kabeļi, savienotāji, cauruļvadi

	4.26.
	Līdzstrāvas savienotājiem jābūt MC4 un jāatbilst IEC 62852.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.27.
	Savā starpā savienojamiem līdzstrāvas savienotājiem (vīrišķais-sievišķais) jābūt viena un tā paša tipa un ražotāja savienotājiem.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.28.
	Līdzstrāvas savienotājam jāatbilst vismaz IP65 rādītājam.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.29.
	Visiem kabeļiem jāatbilst IEC 60364-7-712 712.522. iedaļai (prasības attiecībā uz FE apgādes sistēmām), IEC 60364–52 (ēku elektriskie kabeļi), IEC 60332–1-2 (ugunsdrošība) un EN 50396 (neelektriskie testi).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.30.
	Visiem līdzstrāvas kabeļiem jābūt piemērotiem lietošanai saules enerģijas iekārtās un izturīgiem pret UV un ozona iedarbību. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.31.
	Visi līdzstrāvas puses komponenti (ieskaitot kabeļus un savienotājus) jāprojektē tā, lai tie izturētu ≥ 1,15 reizes lielāku spriegumu nekā atklātās ķēdes spriegums vadu trasē.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.32.
	Dažādi kabeļu veidi (piemēram, līdzstrāvas, maiņstrāvas un datu kabeļi) ir jāizmanto atsevišķi viens no otra.
	 
	 
	 
	 
	SCIOS Scope 12 pārbaude
	 

	4.33.
	Kabeļu izmēriem jāatbilst NEN 1010.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.34.
	Zudumi kabeļos: maksimālās slodzes apstākļos zudums līdzstrāvas pusē nevar pārsniegt 2 %, bet maiņstrāvas pusē – 1 %. 
	 
	 
	Iespējams pielāgot konkrētām situācijām; ja kabeļi ir ļoti gari, var pieņemt lielāku zudumu īpatsvaru, lai līdzsvarotu izmaksas un ieguvumus.
	 
	 
	 

	4.35.
	Ja iekārtā ir vairākas virknes, tām jāatbilst IEC 60364–712 un jābūt aizsargātām pret pārslodzes strāvām ar drošinātājiem plusa un mīnusa pusē vai nosakot piemērotus izmērus.
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.36.
	Kabeļiem jāatbilst Būvizstrādājumu noteikumu klasei Cca saskaņā ar NTA 8012.
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.37.
	Kabeļiem jābūt pienācīgi mehāniski piestiprinātiem. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.38.
	Kabeļi jāievieto cauruļvados vai caurulēs. Saules enerģijas sistēmas kabeļu trasi var aizpildīt līdz 80 % jaunu trašu gadījumā un līdz 100 % esošo trašu gadījumā.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.39.
	Kabeļu instalācijas cauruļvadus nedrīkst novietot tieši uz jumta, tie jāpiestiprina pie jumta vai apakšstruktūras ar gumijas pārsegiem vai kājām, un tie nedrīkst nokarāties.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.40.
	Kabeļa instalācijas cauruļvadam vienmēr jābūt iekārtam vai novietotam virs maksimālā ūdens līmeņa uz jumta.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.41.
	Kabeļi var būt saliekti līdz 90 grādu leņķim.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.42.
	Kabeļi jāmontē tā, lai līdz minimumam samazinātu iespējamību, ka kabeļos vai savienotājos iekļūst mitrums vai šķidrumi. 
	 
	 
	 
	Kabeļu pieslēgvietām un jumta pieslēgvietām jābūt ūdensnecaurlaidīgām. Tas jānodrošina saskaņā ar “Noslēgtas jumta sistēmas tirdzniecības pamatnostādņu” (vakrichtlijn gesloten daksysteem) jaunāko redakciju, savukārt sienu pieslēgvietas ir jāveido saskaņā ar 2012. gada Būvniecības dekrētu.
	 
	 

	4.43.
	Kabeļi jāizvieto tā, lai tie būtu pasargāti sagriešanas. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.44.
	Visas jumta pieslēgvietas ir pienācīgi jāuzstāda tā, lai jumts būtu ūdensnecaurlaidīgs arī nokrišņu laikā.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E. Skaitītājs un tīkla pieslēgums

	4.45.
	Pieslēgumpunktā jābūt vienai ķēdei uz invertoru, papildu patēriņa ķēdei uzraudzības sistēmām un sistēmas bruto produkcijas skaitītājam. 
	 
	 
	Bruto produkcijas skaitītājam jāatbilst SDE++ subsīdiju shēmā noteiktajām prasībām. 
	 
	 
	 

	4.46.
	Pielāgojot sadales kasti, uz attiecīgajiem (automātiskajiem) drošinātājiem jānorāda, ka iekārta ir saules enerģijas iekārta, piestiprinot uzlīmi un/vai plastmasas plāksni, uz kuras rakstīts: “UZMANĪBU! Saules enerģijas iekārta” (vai līdzīgs teksts). Šīs uzlīmes jāizvieto arī uz izmantotā iekārtas cauruļvada un visām sadales kārbām.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neobligātas prasības attiecībā uz invertoriem

	4.47.
	Remontējams. Ražotājam Eiropā jābūt pakalpojumu centram, kas spēj remontēt invertorus, vai arī Eiropā jābūt ārējiem uzņēmumiem, kas ir pilnvaroti remontēt invertorus.
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.48.
	Katram invertoram jānodrošina šādas funkcijas:
— parametru iestatīšana;
— paziņojums, tiklīdz samazinās spriegums (maiņstrāva vai līdzstrāva);
— tīkla parametru (frekvence, spriegums u. c.) aplūkošana;
— izslēgšana, tiklīdz tīkls pārsniedz pieļaujamo diapazonu.
	 
	?
	 
	 
	 
	 

	4.49.
	Invertoriem jāļauj pielāgot saražoto enerģiju atbilstoši objekta elektroenerģijas pieprasījumam, lai izvairītos no ievades tīklā. 
	 
	?
	Piemēram, ja apgabalā rodas tīkla pārslodze, kas uz laiku neļauj veikt ievadi. 
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	[bookmark: _Toc177482054]Prasības – 
stiprināšanas konstrukcija 
	 
	 
	Norādījumi klientiem
	 
	 
	 

	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidne

	 
	 
	1. Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
	 
	 
	 

	Redakcija: 0.99
	 
	 
	2. Neobligātas prasības rozā laukos. Svītrot jautājuma zīmi C ailē, ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, un turpmāk minēto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta. 

	Izdevējs: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3. Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.
	 
	 

	Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl

	 
	 
	4. Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili. 
	 
	 
	 

	ID
	Apraksts 
	Vērtība
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums klientam
	Paskaidrojums pretendentam
	Verifikācija un validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas

	Prasības attiecībā uz uzbūvi, ja FE uzstāda uz JUMTA

	5.1.
	Konstrukcijai jāspēj izturēt paredzēto slodzi Konstrukcijai un būvmateriāliem jāatbilst NEN 7250 un Eurocode 1 (EN 1991–1-4). Pārbaudiet konstrukciju pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas, bet pirms uzstādīšanas sākšanas. 
	 
	 
	Standarti, kas saistīti ar būvniecības aspektiem un vēja radīto slodzi. NEN 7250: “Saules enerģijas sistēmas – integrācija jumtos un fasādēs – būvniecības aspekti”. Eurocode 1 – EN 1991–1-4: “Pasākumi attiecībā uz konstrukcijām – 1.4. daļa. Vispārīgas darbības – vēja iedarbība”
	Uzņēmumiem, kuri piegādā konstrukcijas stiprināšanai uz jumta, parasti ir programmatūra vai tīmekļa lietojumprogramma, kas var aprēķināt balastu, kurš vajadzīgs, lai izpildītu šos standartus. 
	Uzņēmuma, kurš piegādā stiprināšanas konstrukciju, programmatūras vai tīmekļa lietojumprogrammas, ziņojums par ierosināto konstrukciju jāiesniedz darbuzņēmējam pirms uzstādīšanas. 
	Izskatiet un vajadzības gadījumā pielāgojiet

	5.2.
	Konstrukcijai jābūt saderīgai ar jumtu Jumtam un jumta konstrukcijai jāspēj izturēt slodzi, ko var radīt FE sistēma kopā ar laikapstākļiem (sniegu, vēju). Pārbaudiet konstrukciju pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas, bet pirms uzstādīšanas sākšanas. 
	 
	 
	 
	Attiecībā uz “viegliem” jumtiem, kas nav piemēroti smagām standarta balasta konstrukcijām, var ņemt vērā šādus aspektus: jumta vai jumta konstrukcijas nostiprināšana, izmantojot īpašas stiprinājuma konstrukcijas vai īpašus saules enerģijas paneļus, kas, piemēram, ir pielīmēti pie jumta.
	FE iekārtas konstrukcija, tostarp konstrukcijas rasējumi ar balasta atrašanās vietām un svariem, jāiesniedz darbuzņēmējam apstiprināšanai vismaz četras nedēļas pirms uzstādīšanas.
	Izskatiet un vajadzības gadījumā pielāgojiet

	5.3.
	Zemēšana Visai paneļa apakšstruktūrai jābūt iezemētai. 
	 
	 
	 
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	5.4.
	Jāuzstāda atbilstoša zibensaizsardzības sistēma
	 
	?
	Parasti tā jau ir uzstādīta, taču, ja tā nav, to uzstāda neatkarīgi no FE sistēmas. Jānosaka, apspriežoties ar konsultantiem.
	Ņemiet vērā: zibensaizsardzības sistēmu nedrīkst izmantot FE struktūras iezemēšanai. 
	Scope 12 pārbaude
	 

	5.5.
	Izplešanās atšķirības Kontaktvirsmas starp jumtu un FE montāžas konstrukciju jāprojektē tā, lai jumtu nebojātu uzstādīšanas konstrukcijas un jumta termiskās izplešanās atšķirības.
	 
	 
	 
	Piemēram, ar gumijas slāni zem metāla kājām. 
	Pārbaudiet konstrukciju
	 

	5.6.
	Sūču un jumta bojājumu novēršana Vajadzības gadījumā darbuzņēmējam jāaizsargā jumts no bojājumiem un sūcēm būvdarbu laikā. 
	 
	 
	 
	Vajadzības gadījumā darbuzņēmējs var aizsargāt pārvietošanās ceļus uz jumta ar aizsargslāni. Glabāšanas zonas uz jumtiem var aizsargāt līdzīgā veidā. Nedrīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo uz jumta novietojamo svaru, jo īpaši uzglabāšanas zonās. 
	Scope 12 pārbaude
	Ja FE iekārta vai būvdarbi rada bojājumus vai sūces, remonta izmaksas sedz darbuzņēmējs. 

	5.7.
	Drenāža Montāžas materiāls nedrīkst bloķēt jumta vai fasādes drenāžas tā, ka rodas peļķes, kas parasti nerastos, ja montāžas materiāla tur nebūtu.
	 
	 
	 
	 
	Pārbaudiet konstrukciju
	 

	Prasības attiecībā uz konstrukciju, ja FE uzstāda uz ZEMES

	5.8.
	Konstrukcijai jāspēj izturēt paredzēto slodzi Konstrukcijai un būvmateriāliem jāatbilst NEN 7250 un Eurocode 1 (EN 1991–1-4). Pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas, bet pirms uzstādīšanas sākuma
	 
	 
	 
	Uzņēmumiem, kuri piegādā konstrukcijas stiprināšanai uz jumta, parasti ir programmatūra vai tīmekļa lietojumprogramma, kas var aprēķināt balastu, kurš vajadzīgs, lai izpildītu šos standartus. 
	Uzņēmuma, kurš piegādā stiprināšanas konstrukciju, programmatūras vai tīmekļa lietojumprogrammas, ziņojums par ierosināto konstrukciju jāiesniedz darbuzņēmējam pirms uzstādīšanas. 
	 

	5.9.
	Pamatu aizsardzība Komponenti (piemēram, tērauda stabi), kas atrodas augsnē, ir aizsargāti pret koroziju, ko var izraisīt augsnes pH, lai paredzamais darbmūžs būtu vismaz 25 gadi. 
	Augsnes pH vērtība ir...
	 
	Ieteikums noteikt augsnes skābumu priekšizpētē. No tā ir atkarīgs pārklājuma veids (piemēram, x μm ZnMg).
	 
	Scope 12 pārbaude
	 

	Prasības attiecībā uz konstrukciju, ja FE uzstāda uz ŪDENS

	 Ņemiet vērā: peldošas FE konstrukcijas ir salīdzinoši jauna tehnoloģija pat iekšējos ūdeņos. Standarta un testa procedūras attiecībā uz vēja un viļņu iedarbību joprojām tiek izstrādātas. Sazinieties ar projektu Zon op Water [Saule uz ūdens] konsorciju: www.zonopwater.nl.

	5.10.
	Konstrukcija Konstrukcijai un būvmateriāliem jāspēj izturēt attiecīgā vēja iedarbība.
	TBD
	 
	Standarti joprojām tiek izstrādāti. Lēmums jāpieņem pēc apspriešanās ar tehnisko konsultantu, un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no atrašanās vietas. 
	 
	 
	 

	5.11.
	Konstrukcija Konstrukcijai, būvmateriāliem un stiprinājumam ir jāspēj izturēt attiecīgā viļņu iedarbība.
	TBD
	 
	Standarti joprojām tiek izstrādāti. Lēmums jāpieņem pēc apspriešanās ar tehnisko konsultantu, un tas ir ļoti lielā mērā atkarīgs no atrašanās vietas. 
	 
	 
	 

	Materiāli

	5.12.
	Tērauda komponentiem jābūt aizsargātiem pret koroziju.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.13.
	Skrūvēm un stiprinājumiem jāatbilst NEN-EN-ISO 10683.
	 
	 
	 
	NEN-EN-ISO 10683: “Skrūves un stiprinājumi – neelektrolītiski cinkoti”
	 
	 

	5.14.
	Materiāli jāizvēlas tā, lai tiem nebūtu nelabvēlīgas ietekmes, ko rada atšķirības saistībā ar izmantoto metālu un materiālu izturību pret koroziju un oksidēšanos. 
	 
	 
	 
	Piemēram: dažu tērauda sakausējumu tieša mehāniska saskare ar alumīnija daļām var izraisīt galvanisku koroziju pie noteiktas masas attiecības. 
	 
	 

	5.15.
	Konstrukcijas izturībai, kas minēta NEN-EN 1990, jābūt pietiekamai visā lietošanas laikā. 
	 
	 
	 
	NEN-EN 1990: “Eurocode – konstrukciju projektēšanas pamatprincipi”. Šis standarts nosaka pamatprasības attiecībā uz konstrukciju drošumu, lietojamību un ilgizturību. Tajā ir noteikti projektēšanas, aprēķinu un testēšanas principi un sniegti norādījumi par saistītajiem struktūras uzticamības aspektiem. 
	 
	 

	Neobligāti 

	5.16.
	Stiprināšanas konstrukcijas redzamo daļu krāsa
	 
	?
	Neobligāti, ja uzstādīti uz slīpiem jumtiem
	 
	 
	 

	5.17.
	Komponentu savienojumiem jāpalīdz novērst zādzības.
	 
	?
	Neobligāti attālās vietās: lai palīdzētu novērst zādzību, savienojumi nedrīkst būt atdalāmi, izmantojot standarta rīkus.
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	[bookmark: _Toc177482056]Prasības – pabeigšana, apskate un pārbaudes
	 
	 
	Norādījumi klientiem
	 
	 
	 
	 

	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidne
	 
	 
	1. Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
	 
	 
	 
	 

	redakcija: 0.99
	 
	 
	2. Neobligātas prasības rozā laukos. Svītrot jautājuma zīmi C ailē, ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, un turpmāk minēto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta. 

	Izdevējs: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3. Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.
	 
	 

	Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl


	 
	 
	4. Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili. 
	 
	 
	 
	 

	ID
	Prasību apraksts
	Vērtība
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums klientam
	Paskaidrojums pretendentam
	Verifikācija un validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu
sekas
	 

	Galīgais ziņojums
	 

	6.1.
	Pēc pabeigšanas par katru objektu jāiesniedz izpildes dokuments kā “izpildes” datne. Datnē jāiekļauj šāda informācija:
	 
	 
	 
	 
	pārbaudiet galīgo ziņojumu salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto projektu
	Atjaunojiet novirzes atbilstoši projekta vērtībām, ja klients to uzskata par nepieciešamu
	1

	 
	▪ telpu nosaukums un adrese
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ lietošanas rokasgrāmata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ drošības instrukcijas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ apjoma tāmes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ paneļu, invertoru un virkņu izkārtojums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ shematiskas diagrammas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Atbalsta struktūra: tehniskās specifikācijas, paziņojums par stabilitāti, garantijas un sertifikāti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Saules enerģijas paneļi:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o datu lapa ar tehniskajām specifikācijām
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o Certisolis izdots vienkāršots oglekļa novērtējums saskaņā ar PPE2/CRE4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o izstrādājuma garantija + snieguma garantija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o paneļu sērijas numuru saraksts + zibšņu testa dati (I-V līkne) katram sērijas numuram 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o montāžas instrukcijas 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o ja ir izmantota plastmasas aizmugurējā plāksne un izmantoto aizmugurējās plāksnes datu lapā nav minēti izmantotie materiāli, ir vajadzīgs apliecinājums “sastāvā nav PFAS”. 
	 
	 
	 
	Apliecinājums “sastāvā nav PFAS” ir dokuments, ko sagatavo un paraksta ražotājs un kurā norāda aizmugurējā plāksnē izmantotos materiālus, un ar kuru apstiprina, ka aizmugurējās plāksnes sastāvā nav PFAS.
	Klienta tehniskais konsultants
	 
	 

	 
	▪ Elektroinstalācija, līdzstrāvas puse:
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 o kabeļu aprēķini
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o virknes shematiska diagramma, kā arī kodi vai birkas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o kabeļu, savienotāju un sadales kārbu tehniskās specifikācijas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o kabeļu un savienotāju sertifikāti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Elektroinstalācija, maiņstrāvas puse:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o kabeļu aprēķini
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o shematiskas diagrammas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o aizsardzības pret atvienošanu no tīkla, releju, jaudas slēdžu, aizsardzības pret pārspriegumu, izmantoto atvienošanas slēdžu, drošinātāju un kabeļu tehniskās specifikācijas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Invertori:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o tehniskās specifikācijas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o sertifikāti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o garantijas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o lietošanas rokasgrāmata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 o sērijas numurs ar birku katram invertoram
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Uzraudzības dati: datu reģistratora tehniskās specifikācijas, informācija par reģistrāciju un lietošanas rokasgrāmata
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Ienesīguma garantijas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Pierādījums par reģistrāciju pie tīkla operatora un uzskaites uzņēmumā (Het Meetbedrijf).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	▪ Tīkla ievades EAN kods
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Neobligāti: FE iekārtām, kuru jauda pārsniedz 1 MWp
	1

	6.2.
	Darbuzņēmējam pēc Scope 12 pārbaudes ir jāapstiprina PAC (pagaidu pieņemšanas sertifikāts) un jāsāk izskatīt neatbilstību saraksts.
	 
	?
	 
	Saskaņā ar tehniskā konsultanta sniegto informāciju PAC sniedz pārskatu par būtiskām un nebūtiskām neatbilstībām, kā arī nosaka problēmas, kas jānovērš pirms galīgās pieņemšanas.
	SCIOS Scope 12 ziņojums / tehniskais konsultants
	Uzstādītājam / EPC uzņēmumam / ražotājam jāveic uzlabojumi
	2

	6.3.
	Darbuzņēmējam ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka FAC (galīgās pieņemšanas sertifikātu) var izdot... mēnešu laikā pēc PAC
	 x mēnešu laikā
	?
	 
	FAC ir ziņojums, kurā par katru PAC minēto uzlabojumu norādīts, vai tas ir izpildīts, kā noteicis īpašnieks / tehniskais konsultants. Šajā nolūkā: ir jāveic visi PAC minētie uzlabojumi; faktiskajam ekspluatācijas koeficientam pēdējo 30 dienu laikā jābūt vismaz 98 % no nominālā ekspluatācijā koeficienta (PRN, sk. līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijus); galīgajam ziņojumam jābūt atjauninātam ar “izpildes” dokumentiem. 
	SCIOS Scope 12 ziņojums / tehniskais konsultants
	 
	3

	Neobligāti: FE iekārtām, kuru jauda pārsniedz 10 MWp
	3

	6.4.
	Paraugu testēšana, lai pārbaudītu piegādāto saules enerģijas paneļu jaudu un kvalitāti.
	1) P_test > 99 % P_manufacturer. 2) Pieņemams stāvoklis.
	?
	Parasti tikai projektos > 10 MWp. Paraugu testēšana ietver šādus aspektus: 1) paneļu paraugu jaudai saskaņā ar neatkarīgu I-V testu jābūt > 99 % no ražotāja norādītās jaudas; 2) paraugiem jābūt pieņemamā stāvoklī (vizuālā pārbaude, mikroplaisu skaits saskaņā ar elektroluminiscences (EL) testu utt.).
	I-V datu ziņojums un FE moduļu EL attēli saskaņā ar IS 2859, paraugu skaits noteikts saskaņā ar AQL S2 vai S3 līmeni. 
	Jāsaņem tehniskā konsultanta apstiprinājums. 
	Ja darbības rezultāti ir daudz sliktāki (> 1 %), ir jānodrošina papildu paneļi, līdz faktiskā līdzstrāvas jauda atbilst piedāvājumā norādītajai līdzstrāvas jaudai, vai arī projekta kopējām izmaksām jāpiemēro proporcionāla atlaide.
	4

	6.5
	Revīzija rūpnīcā
	Novērtējums: “pietiekami”
	?
	Parasti tikai FE projektos > 10 MWp. Izmaksā aptuveni 3000–7000 EUR . Rūpnīca, kurā ražo moduļus, ir jāpārbauda pirms paneļu ražošanas vai tās laikā, tostarp jāpārbauda materiālu kvalitāte un ražošanas process. 
	 
	 
	 
	5




[bookmark: _Toc177482057]10.7. Prasības – pabeigšana, inspekcija un pārbaudes

	[bookmark: _Toc177482058]Prasības – tehniskā apkope un uzraudzība 
	Ņemiet vērā: tikai tad, ja tehniskā apkope un uzraudzība ir pieprasīta līgumā / uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus
	 
	 

	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidne
	 
	Norādījumi klientiem 
1. Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
	 
	 

	Redakcija: 0.99
	 
	 
	2. Neobligātas prasības rozā laukos. Svītrot jautājuma zīmi C ailē, ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, un turpmāk minēto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta. 

	Izdevējs: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	 
	3. Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.
	 

	Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl
	 
	4. Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili. 
	 
	 
	

	ID
	Apraksts
	Vērtība
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums klientam
	Verifikācija un validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas
	

	Tehniskā apkope un remonts
	

	7.1.
	Iekārtas pieejamība
	Sistēmas < 1 MWp: > 98 %; sistēmas > 1 MWp: 99 %
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu. Šī prasība ne vienmēr ir iekļauta. Pieejamība liecina, ka projekts darbojas 98 % vai 99 % saules gaismas stundu. Tehniskajai apkopei jābūt īsai, un darbības traucējumi ir jānovērš ātri. 
	Izmantojot uzraudzības sistēmu vai arī uzraudzības sistēmas ziņojumus.
	Neobligāti: lielās sistēmās bieži ir iekļauta klauzula par līgumsodu.
	

	7.2.
	Izmērītajam ekspluatācijas koeficientam (PRM) viena gada laikā jābūt vismaz 97 % no PRN (nominālais ekspluatācijas koeficients saskaņā ar projektu, sk. 9. darba lapu “Līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji”).
	> 97 % no PRN
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu. Šī prasība ne vienmēr ir iekļauta. PRM nosaka, dalot viena gada laikā saražoto enerģiju ar uzstādīto FE jaudu (maksimālo līdzstrāvu) un ar faktisko starojumu uz m² attiecīgajā gadā (piemēram, saskaņā ar netālu esošo Nīderlandes Meteoroloģijas institūta meteoroloģisko staciju vai lokālo starojuma mērītāju). Novirzes, kas pārsniedz 3 %, norāda uz problēmām iekārtā. 
	Katru gadu, izmantojot uzraudzības sistēmu vai uzraudzības sistēmas gada ziņojumu
	Neobligāti: lielās sistēmās bieži ir iekļauta klauzula par līgumsodu, piemēram, 60 EUR par saražotā apjoma iztrūkuma MWh salīdzinājumā ar apjomu, kas tiktu sasniegts, ja PRG = 97% no PRN.
	

	7.3.
	Inspekcijas un tehniskās apkopes plāns
	 
	 
	Dokuments, kurā aprakstīts, kā un cik bieži tiek veiktas inspekcijas un tehniskā apkope. 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	 
	

	7.4.
	Korektīva tehniskā apkope / pakalpojumu līmeņa vienošanās – A. Ja transformators, invertors vai uzraudzības sistēma nedarbojas: noskaidrot cēloni un ierosināt korektīvus pasākumus:
	sistēmās > 1 MWp: 4 stundās; sistēmām > 100 kW, < 1 MWp: 24 stundās; sistēmām < 100 kW: 72 stundās
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	Iepriekš: inspekciju un tehniskās apkopes plāns pēc 1. gada: iespējamas klienta veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai darbs ir paveikts. 
	 
	

	7.5.
	Korektīva tehniskā apkope / pakalpojumu līmeņa vienošanās – B. Ja notikusi virknes atteice vai vairāk nekā četru FE moduļu atteice, noskaidro cēloni un ierosina korektīvus pasākumus: 
	sistēmās > 1 MWp: 24 stundās; sistēmām > 100 kW, < 1 MWp: 72 stundās; sistēmām < 100 kW: 1 nedēļā
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	Iepriekš: inspekciju un tehniskās apkopes plāns pēc 1. gada: iespējamas klienta veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai darbs ir paveikts. 
	 
	

	7.6.
	Korektīva tehniskā apkope / pakalpojumu līmeņa vienošanās — C. Ja notikusi viena FE moduļa atteice, noskaidro cēloni un ierosina korektīvus pasākumus: 
	sistēmās > 1 MWp: 72 stundās; sistēmām > 100 kW, < 1 MWp: 1 nedēļā; sistēmām < 100 kW: 1 nedēļā
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	Iepriekš: inspekciju un tehniskās apkopes plāns pēc 1. gada: iespējamas klienta veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai darbs ir paveikts. 
	 
	

	7.7.
	Invertoru un vajadzības gadījumā transformatora profilaktiska apkope. Transformatoram un invertoriem jāveic ražotāja prasītā profilaktiskā apkope katru 
	gadu/pusgadu
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	Iepriekš: inspekciju un tehniskās apkopes plāns pēc 1. gada: iespējamas klienta veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai darbs ir paveikts. 
	 
	

	7.8.
	Saules enerģijas paneļu, kabeļu, savienotāju, apakšstruktūras profilaktiska apkope. Vizuālo inspekciju un visus nepieciešamos remontdarbus/regulēšanu objektā veic tikpat bieži kā invertoru profilaktisko apkopi. 
	TBD
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	Iepriekš: inspekciju un tehniskās apkopes plāns pēc 1. gada: iespējamas klienta veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai darbs ir paveikts. 
	 
	

	7.9.
	Saules enerģijas paneļu tīrīšana. Lēmumu pieņem par tehnisko apkopi un uzraudzību pieņem atbildīgā persona, pamatojoties uz vizuālu inspekciju un sistēmas PR. 
	TBD
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu. Nīderlandē parasti ir pietiekams nokrišņu daudzums, lai nodrošinātu, ka paneļi tiek automātiski notīrīti, un papildu peļņa bieži vien neattaisno tīrīšanas izmaksas. Tomēr noturīgu netīrumu gadījumā var būt lietderīgi veikt tīrīšanu. Šādu netīrumu rašanās var būt saistīta ar laikapstākļiem, lielu putnu skaitu dažos objektos, lēzeniem paneļiem vai apakšējiem elementiem, ko daļēji pārklāj sūnas/aļģes.
	Iepriekš: inspekciju un tehniskās apkopes plāns pēc 1. gada: iespējamas klienta veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai darbs ir paveikts. 
	 
	

	7.10.
	Apstādījumu uzturēšana
	TBD
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu. Parasti apstādījumi nedrīkst augt virs moduļiem vai traucēt paneļu pareizu darbību. 
	Iepriekš: inspekciju un tehniskās apkopes plāns pēc 1. gada: iespējamas klienta veiktas pārbaudes, lai noskaidrotu, vai darbs ir paveikts. 
	 
	

	7.11.
	Garantijas prasību pārvaldība
	TBD
	 
	Dokuments, kurā aprakstīts, kas uzņemas atbildību, ja panelis vai invertors pārtrauc darboties, un kā tiek iesniegta prasība. 
	 
	 
	

	Uzraudzība 
	

	7.12.
	FE paneļu veiktspējai (kWh laika vienībā) jābūt izmērāmai virknes līmenī, izmantojot uzraudzības sistēmu.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.13.
	Saules enerģijas iekārtai jābūt aprīkotai ar uzraudzības sistēmu, kas nodrošina sistēmas attālinātu nolasīšanu 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, izmantojot (bezvadu) savienojumu.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.14.
	Jebkurā gadījumā uzraudzības platformā jābūt redzamai šādai informācijai: 
– viena invertora ražošanas apjoms kWh reāllaikā;
– visu invertoru kopējais ražošanas apjoms kWh; 
– visu invertoru kopējā maiņstrāvas jauda vatos;
– viena invertora līdzstrāvas spriegums voltos;
– viena invertora līdzstrāvas strāva ampēros;
– viena invertora līdzstrāvas jauda vatos;
– fāzes/invertora maiņstrāvas spriegums;
– fāzes/invertora maiņstrāvas strāva;
– viena invertora darbības statuss;
– invertora bojājumi; 
– sakaru atteice; 
– sasniegtās vērtības attiecībā pret prognozētajām vērtībām. 
	 
	 
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	 
	 
	

	7.15.
	Uzraudzības sistēmai jābūt pieejamai ≥ 99 %.
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Neobligāti
	

	7.16.
	Ziņojumi par stāvokli, kuros iekļauti uzraudzības sistēmas dati par pēdējo mēnesi, jānosūta 15 dienu laikā pēc mēneša pēdējās dienas.
	 
	?
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	 
	 
	

	7.17.
	Uzņēmumam, kas atbild par tehnisko apkopi un uzraudzību, jābūt pieredzei, un iepriekš tam jābūt pārvaldījušam minimālu FE iekārtu skaitu:
	50 MWp
	?
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
	 
	 
	

	7.18.
	Uzņēmumam, kas atbild par tehnisko apkopi un uzraudzību, jābūt labiem darba rezultātiem
	vidējais rādītājs > 95 GPR un pieejamība > 98 % pēdējos divos gados
	?
	Jānosaka, apspriežoties ar konsultantu
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	Norādījumi klientiem
	 
	 

	FE projektu prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidne
	 
	1) Veikt grozījumus dzeltenajos laukos ar zilu tekstu.
	 
	 

	Redakcija: 0.99
	 
	2) Neobligātas prasības rozā laukos. Svītrot jautājuma zīmi C ailē, ja šī prasība nav iekļauta. Pretējā gadījumā ierakstiet “jā” vai “1”. Pēc tam prasības numurs tiks dzēsts, un turpmāk minēto prasību numerācija tiks automātiski koriģēta. 

	Izdevējs: Buyer Group voor Duurzame PV
	 
	3) Ievadiet visas papildu prasības tukšajos laukos. Ja ir pievienotas papildu rindas, koriģējiet automātiskās numerācijas formulu A un H ailē.

	Atsauksmes/kļūdas/papildinājumi: nosūtīt e-pastu uz adresi BGDPV@pianoo.nl
	 
	4) Kad tas ir izdarīts, paslēpiet D un E aili. 
	 
	 

	ID
	Apraksts 
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums
	Verifikācija un validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas

	LAUKA SISTĒMAS / SAULES UZ ZEMES 

	8.1.
	Uz augsnes nonāk pietiekams saules gaismas daudzums; zemes seguma koeficients (GCR). Lai nodrošinātu pietiekamu dzīvību augsnē, GCR vajadzētu būt mazākam par 70 %.
	 
	Zemes pārklājuma koeficients ir platība, ko uz zemes projicē saules paneļi, attiecībā pret platību, ko sedz saules paneļu rindas. 
	 
	 

	8.2.
	Pietiekama augsnes apakškārtas apūdeņošana; paneļu horizontāls novietojums un attālums starp paneļiem > 2 cm. Starp blakus esošu paneļu īsākajām vai garākajām malām jābūt vismaz 2 cm lielai spraugai, lai lietus ūdens varētu salīdzinoši netraucēti nonākt augsnē. 
	 
	 
	 
	 

	8.3.
	FE iekārtai jāiztur TNO augsnes tests
	?
	Ieteicams iekļaut šo testu attiecībā uz FE iekārtām, kuru jauda pārsniedz 2 MWp. 
	 
	 

	PELDOŠAS FE SISTĒMAS / SAULE UZ ŪDENS 
	Ņemiet vērā: attiecībā uz projektiem “Saule uz ūdens” pastāv vairākas ar projektu un objektu saistītas prasības, kas vispirms jānosaka kopā ar kompetento iestādi ūdens resursu jomā. 

	8.4.
	Nedrīkst izmantot izskalojamus materiālus. 
	 
	Saskaņā ar Ūdens pamatdirektīvu ūdeņiem jāatbilst gan ķīmiskā sastāva, gan ekoloģiskās veselības standartiem. Dažu vielu izskalošanās var radīt problēmas saistībā ar ķīmisko sastāvu. 
	 
	 

	8.5.
	Ūdens pārklājuma koeficients nepārsniedz:
	50 %
	Ņemiet vērā: kompetentā iestāde ūdens resursu jomā sadarbībā ar ekologu parasti nosaka maksimālo pārklājuma koeficientu.
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	Nr.
	 Temats
	Apraksts

	 Projekts

	1.
	Līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju darb lapa
	Aizpildīta darba lapa, kurā sniegta sīkāka informācija par jūsu priekšlikumu

	2.
	Simulācijas ziņojums(-i) katram objektam, PVsyst, PV*SOL 
	Projekta/priekšlikuma iekļaušana, izmantojot atzītu simulācijas programmatūru, piemēram, PVsyst, PV*SOL u. c. 

	 
	Saules enerģijas paneļi
	

	3.
	Saules enerģijas paneļu datu lapa
	

	4.
	Saules enerģijas paneļu ražojuma garantija
	Ražojuma garantija vai veicamā darba garantija

	5.
	Saules enerģijas paneļu oglekļa pēdas sertifikāts
	Saskaņā ar Evaluation carbone simplifiée as per Adème – PPE2/CRE4

	6.
	Ja datu lapā nav stikla-stikla paneļu un nav skaidri izslēgts PFAS: apliecinājums “sastāvā nav PFAS”
	Paneļa ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka ir izmantota aizmugurējās plāksnes sastāvā nav PFAS. 

	 Invertors

	7.
	Invertora datu lapa
	

	 Jūsu organizācija

	8.
	Atsauces uz trim iepriekšējiem FE projektiem
	Scope 12 ziņojums vai atsauce no klienta; attiecībā uz trim projektiem, kuru maksimālā jauda vatos ir vismaz 30 % no šā projekta apjoma un kuri īstenoti pēdējos četros gados 

	9.
	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
	Oficiāls dokuments, ko izmanto katram Eiropas uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus un kurā pretendenti cita starpā norāda, vai uz viņu uzņēmumu attiecas izslēgšanas iemesli, kuras puses ir jāreģistrē, kāda struktūra ir izvēlēta, ja tas ir daudzpusējs piedāvājums (apakšlīgums vai grupa), un kura(-s) persona(-as) darbosies kā pretendenta(-u) pilnvarotais(-ie) pārstāvis(-ji). 

	10.
	Neobligāti: jebkādi sertifikāti
	Piemēri: InstallQ, VCA.

	11.
	Aizpildīta apjomu tāme ar cenām
	Pretendentiem jānorāda paziņoto izstrādājumu/pakalpojumu cena, kas apliecināta ar parakstu. 
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	0.92 -> 0.93
	 
 
 
	Apraksts 
	Vērtība
	Iekļaut prasību?
	Paskaidrojums klientam
	Paskaidrojums pretendentam
	Verifikācija un validācija
	Nepietiekamu darbības rezultātu sekas

	1.
	Atsaukta ražojuma garantija, dažādu pušu iebildumi
	Ražojuma garantija / veicamā darba garantija:
	25 gadi
	 
	Ieteikums: 30 gadi ilgtspējai un zemām LCOE. Īsākiem projektiem varētu būt 25 gadi. Īsiem projektiem (5–10 gadi) apsveriet lietotus paneļus.
	Šis garantijas periods ir paredzamā tehniskā darbmūža rādītājs. Tas attiecas uz izstrādājuma garantiju. Ņemiet vērā: daudziem saules enerģijas paneļiem izstrādājuma garantija ir tikai 10–12 gadi.
	Izstrādājuma garantija, pamatojoties uz galīgo ziņojumu un Scope 12 pārbaudi
	Aizstāti ar saules enerģijas paneļiem, kas atbilst šai prasībai
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